

令和8年度 広島県水道広域連合企業団発注見通し

発注機関 竹原事務所

令和8年3月公表分

【工事】

番号	工種	発注時期 (第○四半期)	工事名	箇所名		概要	工期 (か月)	入札・契約等の 方式	工事発注規模
1	水道施設工事	第1四半期	大福地西谷線外配水管布設替工事	竹原市	東野町	HPPE管φ100mm L=270m	5	一般競争入札	1,500万円以上
2	土木一式工事	第1四半期	新忠海配水池場内整備工事	竹原市	忠海町	造成工 A=826㎡ 切土 V=2,470㎡ 擁壁工 A=200㎡	6	一般競争入札	4,500万円以上
3	舗装工事	第1四半期	R432号配水管布設替舗装復旧工事	竹原市	下野町	舗装工 A=1,460㎡	5	一般競争入札	4,500万円以上
4	水道施設工事	第1四半期	丸子山横島線配水管布設替工事	竹原市	竹原町	HPPE管φ200mm L=319m外 HPPE管φ100mm L=105m	6	一般競争入札	4,500万円以上
5	水道施設工事	第2四半期	配水管布設替工事(楠通小梨線外)(3工区)	竹原市	本町四丁目	GX管φ250mm(撤去含む) L=160m	8	一般競争入札	4,500万円以上
6	水道施設工事	第2四半期	R432号東側配水管移設工事(2工区)	竹原市	下野町 外	GX管φ250mm L=29m外 HPPE管φ150mm L=300m外	8	一般競争入札	4,500万円以上
7	水道施設工事	第2四半期	町並み地区配水管布設替工事	竹原市	本町三丁目	HPPE管φ100mm L=220m外	8	一般競争入札	4,500万円以上

注：記載された内容は、公表時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加があり得るものである。

令和8年度 広島県水道広域連合企業団発注見通し

発注機関 竹原事務所

令和8年3月公表分

【業務】

番号	工種	発注時期 (第○四半期)	業務名	箇所名		概要	工期 (か月)	入札・契約等の方式
1	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	東野町配水管布設替詳細設計業務	竹原市	東野町 外	横断測量 L=1,582m外 布設替詳細設計 φ50~φ150mm L=2,664m、橋梁添架 2箇所	8	一般競争入札
2	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	県道本郷忠海線配水管移設詳細設計業務	竹原市	忠海中町二丁目	布設替詳細設計 φ50~φ150mm L=510m	6	一般競争入札

注：記載された内容は、公表時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加があり得るものである。